                                                                                                                             Приложение к  

                                                                                                                   предложению о заключении

 концессионного соглашения

ПРОЕКТ

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области

пгт Ленинское      
                                                                                     «_____» ________ 2017 г.

Муниципальное образование Шабалинский муниципальный район  Кировской области, от имени которого выступает администрация Шабалинского района, в лице  главы района Рогожникова Александра Евгеньевича,  действующего на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной  стороны, 

______________________________________________________________________________

              (индивидуальный предприниматель, российское или

____________________________________________________________________________

иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического

____________________________________________________________________________

лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

_____________________________________________________________________________ 

2 или более юридических лица - указать нужное)  

в лице ________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица) действующего на основании _________________________________________________________________________________________

                                 (наименование и реквизиты документа,

_____________________________________________________________________

                     устанавливающего полномочия лица)

именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой  стороны, Кировская область, от имени которой выступает Правительство Кировской области, в лице Губернатора – Председателя Правительства Кировской области  Васильева И.В., действующего на основании Устава Кировской области, именуемая в дальнейшем Субъект, с третьей стороны, именуемые  также Сторонами, в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения  от «__» ______ 20__ г. № __ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет модернизировать  имущество, состав и описание  которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит МО Шабалинский муниципальный район Кировской области, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления деятельности Концессионера в соответствии с Уставом и назначением имущества.

2. Проведение работ по модернизации в рамках настоящего концессионного соглашения предусматривает проведение следующих работ:

- техническое перевооружение объектов;

- проведение текущих ремонтных работ на объектах.

3. Субъект, участвующий в концессионном соглашении, несет следующие обязанности по концессионному соглашению:

1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления поселения или городского округа;

2) утверждение инвестиционной программы Концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Кировской области от 22.10.2014 № 6/79 «Об Административном регламенте предоставления министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области государственной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по согласованию с органами местного самоуправления»;

3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Кировской области, в том числе в случае принятия региональной службой по тарифам Кировской области решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных региональной службой по тарифам Кировской области и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных региональной службой по тарифам Кировской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

4. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, могут быть установлены следующие права субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении:

1) предоставление концессионеру государственных гарантий субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении;

2) иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

II. Объект Соглашения

5. Объектом Соглашения является объекты теплоснабжения, указанные в приложении № 1 к настоящему Соглашению,  подлежащие модернизации.

6. Объекты Соглашения, подлежащие модернизации, принадлежит Концеденту на праве собственности. Сведения о государственной регистрации права указаны в приложении № 1.

7. Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии передаваемого объекта Соглашения приведены в приложениях № 1, № 2, № 3  к настоящему концессионному соглашению.

 8. Концедент  гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объекты Соглашения свободны от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

9. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения. Передача Концедентом Концессионеру имущества, указанного в приложении № 1 к настоящему Соглашению, осуществляется по акту приема-передачи, подписанному Сторонами. Обязанность Концедента по передаче имущества, указанного в приложении № 1 к настоящему Соглашению, считается исполненной после принятия объектов Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на недвижимое имущество, зарегистрированных в установленном порядке, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на объект Соглашения, указанная обязанность считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

10. Концедент обязан, предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество). Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением. Недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, принадлежит Концеденту на праве собственности. Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут превышать срок действия настоящего Соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, зарегистрированных в установленном порядке, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на иное имущество, указанная обязанность считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи. Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав иного имущества объектами недвижимого имущества, права Концедента на которое не зарегистрированы в органах государственной регистрации, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном пунктами 10 и 11 настоящего Соглашения.

11. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, иным имуществом, в том числе провести мероприятия по постановке на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов Соглашения, иного имущества в течение 1 (одного) года  с момента подписания настоящего Соглашения.

12. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 11 настоящего Соглашения, осуществляется Концедентом в установленном законодательством РФ порядке.

13. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, иного имущества технико-экономическим показателям, установленным в приложениях №№ 1, 2, 3, 4 к настоящему Соглашению, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о  безвозмездном устранении выявленных недостатков, для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке.

IV. Модернизация  объекта Соглашения

14. Концессионер обязан за свой счет  модернизировать объекты Соглашения, состав и описание, технико-экономические показатели которых установлены в приложениях № № 1, 2, 3 в соответствии  с приложением № 14 к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в данном приложении и в разделе IX настоящего Соглашения, а также достичь плановых значений показателей деятельности Концессионера.

15. Перечень модернизируемых  объектов и перечень мероприятий по модернизации устанавливается в соответствии с инвестиционной программой Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

16. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на объекты и на иное имущество, указанное в Приложениии № 1 к настоящему Соглашению, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом, в течение 2-х лет в порядке, предусмотренном п. 11, 12 настоящего концессионного соглашения.

17. Государственная регистрация прав, указанных в п. 16 настоящего Соглашения, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 12 настоящего концессионного соглашения.

18. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ и модернизации  объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

19. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для технического перевооружения объекта Соглашения до 01.08.2020 года. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

20. Концедент, обязуется в течение 60 рабочих дней с момента заключения настоящего соглашения предоставить Концессионеру технические условия для разработки проектной документации, необходимой для технического перевооружения объектов Соглашения, а также обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по модернизации  объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

21. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ и техническому перевооружению, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу.

22. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по модернизации  объектов Соглашения путем осуществления следующих действий: передача необходимой документации, информации об имуществе, переданном Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением и другие действия.

23. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также при обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным модернизацию, техническое перевооружение объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по модернизации объекта Соглашения. При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

24. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным модернизацию  объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях  согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

25. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 64 настоящего Соглашения.

26. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 66 настоящего Соглашения.

Концессионер обязан подготовить территорию, необходимую для реконструкции 

(модернизации) объекта концессионного соглашения и для осуществления  деятельности, предусмотренной  концессионным соглашением.

27. Концессионер обязан осуществить инвестиции в модернизацию объекта Соглашения в объемах, указанных в инвестиционной программе Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). Концессионер обязан осуществить инвестиции в модернизацию объекта Соглашения в объемах, указанных в приложении № 13.

28. Предельный размер расходов на  модернизацию объектов Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 5 550 000 (пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Федерального закона «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 14.

  29. После заключения концессионного Соглашения Концессионер обязан разработать и согласовать инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О Порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», с постановлением Правительства Кировской области от 22.10.2014 № 6/79 «Об административном регламенте предоставления министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области государственной услуги по утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения по согласованию с органами местного самоуправления».   

 В программе указываются объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях модернизации и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, а также обеспечение их возврата с учетом стоимости инвестированного капитала.
Инвестиционная программа Концессионера должны содержать мероприятия, включенные в настоящее Соглашение.

Инвестиционная программа Концессионера, после ее согласования и утверждения в установленном законодательством РФ порядке, является неотъемлемой частью (приложением) настоящего Соглашения.

30. Завершение Концессионером работ по модернизации  объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию и модернизации  объекта Соглашения.

V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

31. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, в отношении которого осуществлен государственный кадастровый учет, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в течение 90 рабочих дней с момента обращения Концессионера с соответствующим заявлением. Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, Концессионер обеспечивает выполнение в отношении такого земельного участка кадастровых работ и осуществление его государственного кадастрового учета. После осуществления государственного кадастрового учета договор аренды земельного участка заключается в течение 60 рабочих дней с момента обращения Концессионера с соответствующим заявлением.

32. Договор аренды земельных участков заключается на срок действия настоящего Соглашения. Договоры аренды земельных участков на срок не менее 1 года подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента.

Арендная плата за переданный земельный участок устанавливается исходя из кадастровой стоимости земельного участка и ставки земельного налога, утвержденной на территории, где расположен объект концессионного соглашения, в соответствии с Порядком определения арендной платы, утвержденным решением Шабалинской районной Думы от 24.12.2014 № 38/364.  

33. Концессионер вправе передавать свои права по договору аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка. 

34. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков.

35. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

36. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

37. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, иного имущества.

Концессионная плата за пользование муниципальным имуществом не взимается. 

38. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества не допускается.

39. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

40. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

41. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

42. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

43. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

44. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

45. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и иного имущества несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

46. По результатам проведения мероприятий по техническому перевооружению Концессионер обязан передать Концеденту оборудование не пригодное для эксплуатации Объекта Соглашения путем подписания с Концедентом акта приема-передачи. Концедент обязан принять передаваемое оборудование по акту приема-передачи. 

47. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок, указанный в пункте 67 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен быть модернизирован в соответствии с условиями настоящего Соглашения, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц, если иное не предусмотрено Соглашением.

48. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок, указанный в пункте 67 настоящего Соглашения, и быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

49. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения, иного имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

50. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, иному имуществу, в том числе проектную документацию на создание и техническое перевооружение объекта Соглашения.

51. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

52. Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.

53. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 1 (одного) месяца со дня прекращения настоящего Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

54. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

55. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, с даты ввода объекта Соглашения в эксплуатацию и до окончания срока, указанного в пункте 62 настоящего Соглашения.

56. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иную деятельность в соответствии с Уставом Концессионера.

57. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

58. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

59. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по теплоснабжению по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам). При установлении тарифов в сфере теплоснабжения применяется метод индексации установленных тарифов. 

60. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на производимые Концессионером услуги согласовываются с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) регулирование цен (тарифов), в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

61. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по соглашению. Обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению осуществляется путем предоставления безотзывной непередаваемой банковской гарантии в размере 10%  от годовой суммы обязательств концессионера  по его расходам на модернизацию объекта концессионного соглашения на каждый год действия банковской гарантии. 

Банковская гарантия предоставляется ежегодно сроком на один год в течение всего срока действия концессионного соглашения
Банк, предоставивший банковскую гарантию, должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 N 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», 

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

62. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2018 года  и действует до 01 января 2028 года.

63. Срок  модернизации объекта Соглашения в течение действия Соглашения.

64. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения – в течение действия Соглашения.

65. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – 10 (десять) лет со дня подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, иного имущества. Срок использования Концессионером объекта установлен ст.6 ФЗ № 115 ФЗ «О концессионных соглашениях» и может быть продлен в соответствии с Федеральным  законом от 21 июля 2014 г. N 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

66. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества – не более 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения.

67. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества не более 10 (десяти) календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Соглашения либо дня его досрочного расторжения.

68. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, - 10 (десять) лет со дня подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, иного имущества.

X. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

69. Права и обязанности Концедента осуществляются МО Шабалинский муниципальный район Кировской области.

70. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения.

71. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, по предварительному согласованию с Концессионером.

72. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

73. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

74. Представители Администрации не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

75. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

76. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XI. Ответственность Сторон

77. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

78. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

79. В случае нарушения требований, указанных в пункте 78 настоящего Соглашения, Концедент вправе в течение 10 (десяти) дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается в требовании.

80. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 79 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 79 настоящего Соглашения, или являются существенными.

81. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

82. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

83. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

84. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

85. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

XIII. Изменение Соглашения

86. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон, за исключением условий настоящего Соглашения, определенных на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, а также случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

87. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении N 1, 2, 3, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

88. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

89. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

XIV. Прекращение Соглашения

90. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

91. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

92. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение сроков модернизации объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательства, указанного в пункте 1 настоящего Соглашения, по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по теплоснабжению.

93. По основанию, указанному в подпункте «е» пункта 92 настоящего Соглашения, оно может быть расторгнуто в случае возникновения неоднократных перебоев по вине Концессионера в централизованном предоставлении коммунальных услуг потребителям, повлекших за собой массовые отключения объектов муниципального образования — городского поселения. Данные нарушения должны быть зафиксированы в заключении созданной Сторонами комиссии. Указанная комиссия должна быть образована не позднее 5 (пяти) дней с момента обращения Концедента. Персональный состав комиссии утверждается Сторонами. Комиссия вправе привлекать к работе представителей государственных органов (Ростехнадзора, Энергонадзора и др.), специализированных экспертных организаций, имеющих соответствующие технические лицензии, а также иных организаций. Решения комиссии принимаются после изучения обстоятельств дела большинством голосов. Результаты рассмотрения оформляются заключением Комиссии, которое направляется Сторонам. Выводы Комиссии являются обязательными для исполнения Сторонами. В случае несогласия с заключением Комиссии заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.

94. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 66 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложениями № 1,2,3 в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

95. В случае досрочного прекращением срока действия, в том числе, расторжения концессионного соглашения по требованию Концедента, возмещение расходов Концессионера на модернизацию  Объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). Возмещение производится Концедентом за счет бюджетных средств на расчетный счет Концессионера.

Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, приведены в Приложении № 16.
96. В случае прекращения настоящего Соглашения по истечении срока действия, фактически понесенные расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения  и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, в случае, если реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), возмещаются Концессионеру в порядке, установленным Приложением №  17.

XV. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

97. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы тарифного регулирования, уполномоченные на установление тарифов и надбавок к тарифам на оказываемые и реализуемые Концессионером услуги устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам).

XVI. Разрешение споров

98. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

99. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

100. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Кировской области.

XVII. Размещение информации

101. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте.

XVIII. Заключительные положения

102. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня этого изменения.

103. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру у Концедента, Концессионера и  субъекта Российской Федерации, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области.

104. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются  уполномоченными представителями Сторон.

XIX. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент                                                             Концессионер

___________________                                      ________________________

"__" ___________ 201__ г.                                 "__" ___________ 201__ г.

МП                                                                     МП

Правительство Кировской области

Губернатор- Председатель Правительства

Кировской области

_______________ И.В. Васильев

___________ 201__ г.

МП

Приложение № 1 

к концессионному соглашению

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов концессионного соглашения

	N 
п/п
	Адрес объекта концессионного соглашения, кадастровый номер объекта
	Наименование объекта концессионного соглашения
	Технические характеристики

объекта концессионного соглашения
	Правоудостоверя-ющие документы 
	Балансовая, руб.

	НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
	

	1
	Кировская область, Шабалинский р-н, 

пгт Ленинское,

 ул. Гагарина, д.75а,

43:37:310112:396
	Здание котельной

 с оборудованием


	1994 год

60,9 кв.м.
	Свидетельство о государственной регистрации права от 31.08.2011 

43-АВ 587843
	2840001,00

	2
	Кировская область, Шабалинский р-н,

 пгт Ленинское,

 ул. Советская, д.33,

43:37:310111:1225
	Здание котельной

 с оборудованием


	1963 год

94,8 кв. м.
	Свидетельство о государственной регистрации права от 29.05.2012 

43-АВ 740625
	149696,55

	3
	Кировская область, Шабалинский р-н, 

пгт Ленинское,

 пл. Ленина, д.2а,

43:37:310113:1186
	Здание котельной начальной школы 

с оборудованием


	1989 год

84,9 кв. м
	Выписка из ЕГРП от 04.10.2016
	4398090,77

	4
	Кировская область, Шабалинский р-н, 

пгт Ленинское,

 ул. Гусарова, д.14а,

43:37:310105:1072
	Здание котельной

 с оборудованием


	1990 год

45,0 кв. м.
	Свидетельство о государственной регистрации права от 18.06.2007 

43 АБ 082357
	1219066,20

	5
	Кировская область, Шабалинский р-н, 

пгт Ленинское,

 ул. Калинина, д.4,

43:37:310111:1228
	Здание котельной 

с оборудованием


	1965 год

149,7 кв. м.
	Свидетельство о государственной регистрации права от 02.02.2010

 43-АВ 330497
	619866,30

	6
	Кировская область, Шабалинский р-н,

 с. Семеновское,

 ул. Победы, д.14,

43:37:320340:232
	Здание котельной 

с оборудованием


	1975 год

7,2 кв.м.
	Свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2012

 43-АВ 752182
	498504,00

	7
	Кировская область, Шабалинский р-н,

 с. Архангельское,

 ул. Советская, д.36а,

43:37:320209:403
	Здание котельной 

с оборудованием


	1975 год

125,6 кв.м
	Свидетельство о государственной регистрации права от 30.06.2010 

 43-АВ 493957
	901070,00

	8
	Кировская область, Шабалинский р-н,

 с. Черновское,

 ул. Набережная, д.4а,

43:37:320121:320
	Здание котельной 

с оборудованием


	2007 год

71,3 кв.м
	Свидетельство о государственной регистрации права от 11.12.2009 

43-АВ 316496
	4218135,00

	9
	Кировская область, Шабалинский р-н,

 с. Соловецкое,

 ул. Школьная, д.5а,

43:37:320307:309
	Здание котельной

 с оборудованием


	1973 год

83,1 кв.м
	Свидетельство о государственной регистрации права от 20.10.2010 

43-АВ 391502
	186190,00

	10
	Кировская область, Шабалинский р-н,

 с. Высокораменское,

 ул. Свободы, д.25а,

43:37:330228:346
	Помещение котельной с оборудованием


	1966 год

60,2 кв.м
	Выписка из ЕГРП 08.11.2016
	288601,00

	11
	Кировская область, Шабалинский р-н,

 с. Новотроицкое,

 ул. Кооперативная, 4а,

43:37:320220:436
	Котельная с оборудованием


	1986 год

125,4 кв.м
	Свидетельство о государственной регистрации права от 18.05.2012

 43-АВ 740683
	182705,80

	12
	Кировская область, Шабалинский р-н, 

пгт Ленинское,

 ул. Гусарова,

43:37:310105:1225
	Теплотрасса
	1990 год

0,020 км
	Выписка из ЕГРП от 12.09.2017
	0

	13
	Кировская область, Шабалинский р-н, 

пгт Ленинское,

 ул. Калинина,

43:37:310111:1252
	Теплотрасса
	1965 год

0,0482 км
	Свидетельство о государственной регистрации права от 03.02.2010 

43-АВ 330485
	0

	14
	Кировская область, Шабалинский р-н,

 с. Соловецкое,

 ул. Школьная,

43:37:320307:342
	Теплотрасса
	1973год

0,3267 км


	Выписка из ЕГРП от 16.05.2017
	0

	15
	Кировская область, Шабалинский р-н,

 с. Новотроицкое,

 ул. Кооперативная,

43:37:000000:360
	Теплотрасса
	1986 год

0,3195 км


	Выписка из ЕГРП

от 16.05.2017
	0

	16
	Кировская область, Шабалинский р-н,

 с. Семеновское,

 ул. Победы,

43:37:320340:250
	Теплотрасса
	1975 год

0,086 км


	Выписка из ЕГРП

от 19.09.2017
	793200,00

	17
	Кировская область, Шабалинский р-н,

 пгт Ленинское,

 ул. Советская,

43:37:310110:1459
	Теплотрасса
	1963 год

0,175км
	Выписка из ЕГРП

от 19.09.2017
	0

	18
	Кировская область, Шабалинский р-н, 

пгт Ленинское,

 пл. Ленина, 

43:37:310113:1336
	Теплотрасса
	1989 год

0,367 км
	Выписка из ЕГРП

от 11.10.2017
	0

	19
	Кировская область, Шабалинский р-н,

 с. Архангельское,

 ул. Советская,

43:37:320209:436
	Теплотрасса 
	1975 год

0,253 км


	Выписка из ЕГРП

от 16.10.2017
	0

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	16295126,62

	ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

	1
	Кировская область, Шабалинский р-н, 

пгт Ленинское,

 ул. Гагарина
	Теплотрасса
	1994 год

0,244 км
	
	0

	2
	Кировская область, Шабалинский р-н,

 с. Черновское,

 ул. Набережная
	Теплотрасса
	2007 год

0,292 км


	
	0

	3
	Кировская область, Шабалинский р-н,

 с. Высокораменское,

 ул. Свободы
	Теплотрасса
	1966 год

0,427 км


	
	0

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	0

	
	ВСЕГО
	х
	х
	х
	16295126,62

	
	
	


Концендент                                   Концессионер                          Правительство Кировской области
                                                                                                          Губернатор – Председатель Правительства

                                                                                                          Кировской области

_____________                              _______________                     __________________И.В. Васильев

Приложение № 2 к концессионному

соглашению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

объектов концессионного соглашения

1. Котельная, расположенная по адресу пгт. Ленинское ул. Гагарина  д. 75а

Здание котельной - кирпичное, одноэтажное, отдельно стоящее.  Год ввода в эксплуатации. – 1994 год. Фундамент блочный, наружные стены выполнены из белого силикатного кирпича  на цементно-песчанном растворе. Балки перекрытий -  железобетонные. Перемычки – сборные железобетонные. Полы – бетонные по грунту. Кровля –  оцинкованное железо.  Заполнения оконных проемов – деревянные переплеты с двойным остеклением. Заполнения дверных проемов – филенчатые полотна с железным покрытием. Отопление – отсутствует. Водоснабжение – от магистральной водопроводной сети. Электроснабжение – от централизованной сети электроснабжения. Канализация – отсутствует. 

Проектная мощность котельной _1,61_ Гкал/час

Котельная оборудована двумя стальными водотрубными водогрейными котлоагрегатами типа КВР-0,52 и КВ-Ва-1,0 и вспомогательным оборудованием:

- циркуляционный насос BL 40/120-2,2/2 2011 год, напор 14м, подача 38,6 м³/ч;

- резервный насос  BL 40/120-2,2/3  2011 год, напор 14м, подача 38,6 м³/ч;

- дымосос Д-3,5 2011 год

- вентилятор 2011 год.

Котельная в качестве основного топлива использует, опил, дрова и производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Установленный режим работы котлов – круглосуточный, сезонный. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 231 день.

Система теплоснабжения одноконтурная зависимая двухтрубная. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами. В котельной обеспечен учет потребленной электроэнергии, холодной воды. Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения. Котельную обслуживает персонал из 4 человек.

           Общая протяженность тепловой сети 0,216 км. Тепловая сеть двухтрубная, закрытая. Материал трубопровода – труба стальная электросварная.  Материал теплоизоляции - ППУ. D=89,76мм

          Присоединение внутренних систем теплопотреблении к наружным сетям осуществлено по безэлеваторной схеме. 

2. Котельная , расположенная по адресу пгт. Ленинское ул. Советская  д. 33

Назначение здания котельной  – снабжение тепловой энергией потребителей.  Здание кирпичное, одноэтажное, отдельно стоящее.  Год ввода в эксплуатации. – 1963 год. Фундамент железобетонный монолитный ленточный, наружные стены выполнены из белого силикатного кирпича  на цементно-песчанном растворе. Внутренние несущие стены выполнены из белого силикатного кирпича на цементно-песчанном растворе.  Полы – бетонные по грунту. Кровля –   железо оцинкованное.  Заполнения оконных проемов – двойные глухие. Заполнения дверных проемов – простые. Отопление – отсутствует. Водоснабжение – от магистральной водопроводной сети. Электроснабжение – от централизованной сети электроснабжения. Канализация – отсутствует. 

Проектная мощность котельной _1,6_ Гкал/час

Котельная оборудована двумя стальными водотрубными водогрейными котлоагрегатами типа КВр-1,08 и вспомогательным оборудованием:

- циркуляционный насос BL 40/120-2,2/2 2007 год, напор 14м, подача 38,6 м³/ч;

- циркуляционный насос BL 50/110-3/2 2016 год;

           - резервный насос  К 20/30 2002 год, напор 30м, подача 25 м³/ч;

Котельная в качестве основного топлива использует дрова и производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Установленный режим работы котлов – круглосуточный, сезонный. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 231 день.

Система теплоснабжения одноконтурная зависимая двухтрубная. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами. Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения. Котельную обслуживает персонал из 4 человек. 

          Общая протяженность тепловой сети 0,429 км. Тепловая сеть двухтрубная, закрытая. Материал трубопровода – труба стальная электросварная.  Материал теплоизоляции – ППУ. D=89мм

         Присоединение внутренних систем теплопотреблении к наружным сетям осуществлено по безэлеваторной схеме. Потребителями являются общественные здания.  Температурный график – 95-70ºС.

3. Котельня, расположенная по адресу пгт. Ленинское пл. Ленина  д. 2а

Назначение здания котельной– снабжение тепловой энергией потребителей. Здание кирпичное, одноэтажное, отдельно стоящее.  Год ввода в эксплуатации. – 1989 год. Фундамент блочный, наружные стены выполнены из белого силикатного кирпича  на цементно-песчанном растворе. Полы – бетонные по грунту. Кровля – двускатная, покрытие железо.  Заполнения оконных проемов – деревянные переплеты заколочены досками. Заполнения дверных проемов – простое. Отопление – отсутствует. Водоснабжение – от магистральной водопроводной сети. Электроснабжение – от централизованной сети электроснабжения. Канализация – отсутствует. 

Проектная мощность котельной _1,6_ Гкал/час

Котельная оборудована двумя стальными водотрубными водогрейными котлоагрегатами типа КВР 0,93 и вспомогательным оборудованием:

- циркуляционный насос BL 50/110-3/2 2013 год, напор 110м, подача 360 м³/ч;

- резервный насос  BL 50/110-3/2 2013 год, напор 110м, подача 360 м³/ч;

Котельная в качестве основного топлива использует дрова и производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Установленный режим работы котлов – круглосуточный, сезонный. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 231 день.

Система теплоснабжения одноконтурная зависимая двухтрубная. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами. Котельную обслуживает персонал из 4 человек. 

          Общая протяженность тепловой сети 0,429 км. Тепловая сеть двухтрубная, закрытая. Материал трубопровода – труба стальная электросварная.  Материал теплоизоляции – стекловолокно. 

          Присоединение внутренних систем теплопотреблении к наружным сетям осуществлено по безэлеваторной схеме. Потребителями являются общественные здания.  Температурный график – 95-70ºС.

4. Котельная, расположенная по адресу пгт. Ленинское  ул. Гусарова  д. 14а

       Назначение здания котельной  – снабжение тепловой энергией потребителей.  Здание кирпичное, одноэтажное, отдельно стоящее.  Год ввода в эксплуатацию – 1990 год. Фундамент бетонный ленточный, наружные стены выполнены из белого силикатного кирпича  на цементно-песчанном растворе. Перекрытия выполнены из железобетонных плит. Полы – бетонные по грунту. Кровля – битум по железобетонным плитам.  Заполнения оконных проемов – двойные глухие. Заполнения дверных проемов – простые. Отопление – отсутствует. Водоснабжение – от магистральной водопроводной сети. Электроснабжение – от централизованной сети электроснабжения. Канализация – отсутствует. 

Проектная мощность котельной _1,0_ Гкал/час

Котельная оборудована двумя стальными водотрубными водогрейными котлоагрегатами типа  КВС -0,36 и  КВАТ 0,6 и вспомогательным оборудованием:

- циркуляционный насос BL 32/150-3/2 2007 год, напор 105м, подача 360 м³/ч;

- резервный насос  BL 32/150-3/2 2013 год, напор 105м, подача 360 м³/ч;

Котельная в качестве основного топлива использует дрова и производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Установленный режим работы котлов – круглосуточный, сезонный. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 231 день.

Система теплоснабжения одноконтурная зависимая двухтрубная. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами. В котельной обеспечен учет потребленной электроэнергии, холодной воды. Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения. Котельную обслуживает персонал из 4 человек. 

          Общая протяженность тепловой сети 0,023 км. Тепловая сеть двухтрубная, закрытая. Материал трубопровода – труба стальная электросварная.  Материал теплоизоляции – минвата, рубероид. D=100мм

           Присоединение внутренних систем теплопотреблении к наружным сетям осуществлено по безэлеваторной схеме. Потребителями являются общественные здания.  Температурный график – 95-70ºС.

5. Котельная , расположенная по адресу пгт. Ленинское  ул. Калинина  д. 4

         Назначение здания котельной – снабжение тепловой энергией потребителей. Здание кирпичное, одноэтажное, отдельно стоящее.  Год ввода в эксплуатацию –1965 год. Фундамент железобетонный ленточный сборный, наружные стены выполнены из белого силикатного кирпича  на цементно-песчанном растворе. Внутренние несущие стены выполнены из белого силикатного кирпича на цементно-песчанном растворе. Перекрытия выполнены из железобетонных плит. Балки перекрытий -  железобетонные. Полы – бетонные по грунту. Кровля – железо по деревянной обрешетке и стропилам.  Заполнения оконных проемов – двойные глухие деревянные. Заполнения дверных проемов – простые деревянные. Отопление – отсутствует. Водоснабжение – от магистральной водопроводной сети. Электроснабжение – от централизованной сети электроснабжения. Канализация – отсутствует. 

Проектная мощность котельной _0,9_ Гкал/час

Температурный график (расчетный) 95/70 градусов Цельсия.

Котельная оборудована двумя вертикально – водотрубными водогрейными котлоагрегатами типа  КВр-0,52 , КВНПу 0,6 и вспомогательным оборудованием:

- циркуляционный насос IPL 40/120-1.5/2  2009 год, напор 12,5 м, подача 19,5 м³/ч;

- резервный насос  К 20/30 2008 год, напор 5м, подача 360 м³/ч;

Котельная в качестве основного топлива использует дрова и производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Установленный режим работы котлов – круглосуточный, сезонный. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 231 день.

Система теплоснабжения одноконтурная зависимая двухтрубная. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами. Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения. Котельную обслуживает персонал из 3 человек. 

           Общая протяженность тепловой сети 0,0482 км. Тепловая сеть двухтрубная, закрытая. Материал трубопровода – труба стальная электросварная.  Материал теплоизоляции – минвата, рубероид . D=89мм

          Присоединение внутренних систем теплопотреблении к наружным сетям осуществлено по безэлеваторной схеме. Потребителями являются общественные здания.  Температурный график – 95-70ºС.

6. Котельная , расположенная по адресу с. Семеновское  ул. Победы  д. 14

        Назначение здания котельной  – снабжение тепловой энергией потребителей. Здание кирпичное, одноэтажное, отдельно стоящее.  Год ввода в эксплуатацию –1975 год. Фундамент бетонный ленточный, наружные стены выполнены из белого силикатного кирпича  на цементно-песчанном растворе. Внутренние несущие стены выполнены из белого силикатного кирпича на цементно-песчанном растворе. Перекрытия деревянные отепленные. Пристрой деревянный оцинкованный. Кровля односкатная оцинкованная. Полы – бетонные по грунту. Кровля – шифер по деревянной обрешетке.  Заполнения оконных проемов – двойные глухие деревянные. Заполнения дверных проемов – простые деревянные. Отопление – отсутствует. Водоснабжение – от магистральной водопроводной сети. Электроснабжение – от централизованной сети электроснабжения. Канализация – отсутствует. 

Проектная мощность котельной _0,56_ Гкал/час

Температурный график (расчетный) 95/70 градусов Цельсия.

Котельная оборудована двумя стальными водотрубными водогрейными котлоагрегатами типа  КЧМ -5 и одним  КВр -0,52 и вспомогательным оборудованием:

- циркуляционный насос  MHI 202-1/E 2010 год, напор 22м, подача 5 м³/ч;

- резервный насос  MHI 202-1/E 2010 год, напор 22м, подача 5 м³/ч;     

    Котельная в качестве основного топлива использует дрова и производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Установленный режим работы котлов – круглосуточный, сезонный. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 231 день.

Учет тепловой энергии осуществляется по строительному объему обслуживаемых зданий. Система теплоснабжения одноконтурная зависимая двухтрубная. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами. Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения. Котельную обслуживает персонал из 4 человек. 

            Общая протяженность тепловой сети 0,086 км. Тепловая сеть двухтрубная, закрытая. Материал трубопровода – труба стальная электросварная.  Материал теплоизоляции – стекловолокно, мин. вата, ППУ. 

            Присоединение внутренних систем теплопотреблении к наружным сетям осуществлено по безэлеваторной схеме. Потребителями являются общественные здания.  Температурный график – 95-70ºС.

7. Котельная , расположенная по адресу с. Архангельское  ул. Советская  д. 36а

       Назначение здания котельной – снабжение тепловой энергией потребителей. Здание кирпичное, одноэтажное, отдельно стоящее.  Год ввода в эксплуатацию –1975 год. Фундамент железобетонный сборный ленточный, наружные стены выполнены из белого силикатного кирпича  на цементно-песчанном растворе. Внутренние несущие стены выполнены из белого силикатного кирпича на цементно-песчанном растворе. Перекрытия железобетонное сборное.  Полы – бетонные по грунту. Кровля – асбоцементные листы по деревянной обрешетке, металлическая по деревянной обрешетке.  Заполнения оконных проемов – двойные глухие. Заполнения дверных проемов – простые. Отопление – отсутствует. Водоснабжение – от магистральной водопроводной сети. Электроснабжение – от централизованной сети электроснабжения. Канализация – отсутствует. 

Проектная мощность котельной _1,02_ Гкал/час

Температурный график (расчетный) 95/70 градусов Цельсия.

Котельная оборудована двумя стальными водотрубными водогрейными котлоагрегатами типа   КВАТ 0,5 и  КВр – 0,52 и вспомогательным оборудованием:

- циркуляционный насос BL 50/11-3/2 2012 год;

- резервный насос К 45/30 2004 год, напор 32м, подача 45 м³/ч; 

Котельная в качестве основного топлива использует дрова и производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Установленный режим работы котлов – круглосуточный, сезонный. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 231 день.

Учет тепловой энергии осуществляется по строительному объему обслуживаемых зданий. Система теплоснабжения одноконтурная зависимая двухтрубная. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами. Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения. Котельную обслуживает персонал из 4 человек. 

        Общая протяженность тепловой сети 0,261 км. Тепловая сеть двухтрубная, закрытая. Материал трубопровода – труба стальная электросварная.  Материал теплоизоляции – стекловолокно, минвата. 

        Присоединение внутренних систем теплопотреблении к наружным сетям осуществлено по безэлеваторной схеме. Потребителями являются общественные здания.  Температурный график – 95-70ºС.

8. Котельная, расположенная по адресу с. Черновское  ул. Набережная  д. 4а

        Назначение здания котельной  – снабжение тепловой энергией потребителей. Здание кирпичное, одноэтажное, отдельно стоящее.  Год ввода в эксплуатацию –2007год. Фундамент железобетонный сборный ленточный, наружные стены выполнены из газосиликатных блоков с облицовкой силикатным кирпичом. Внутренние несущие стены выполнены из белого силикатного кирпича на цементно-песчанном растворе. Перекрытия железобетонное сборное. Полы – бетонные по грунту. Кровля – асбоцементные листы по деревянной обрешетке.  Заполнения оконных проемов – двойные створные деревянные. Заполнения дверных проемов – простые. Отопление – имеется. Водоснабжение – от магистральной водопроводной сети. Электроснабжение – от централизованной сети электроснабжения. Канализация –  в отстойник. 

Проектная мощность котельной _0,9 _Гкал/час

Температурный график (расчетный) 95/70 градусов Цельсия.

Котельная оборудована тремя стальными водотрубными водогрейными котлоагрегатами типа   КСВ -0,3  (2шт) и  КВр – 0,52 и вспомогательным оборудованием:

- циркуляционный насос   ТР. 65-60/4 2007 ГОД;

- циркуляционный насос   ТР. 65-60/4 2007 ГОД;

 - циркуляционный насос   DAV TE120ST-51 2009 ГОД;

Котельная в качестве основного топлива использует дрова и производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Установленный режим работы котлов – круглосуточный, сезонный. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 231 день.

Учет тепловой энергии осуществляется теплосчетчиками установленными в обслуживаемых зданиях. Система теплоснабжения одноконтурная зависимая двухтрубная. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами. Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения. Котельную обслуживает персонал из 3 человек. 

           Общая протяженность тепловой сети 42,2 м. Тепловая сеть двухтрубная, закрытая. Материал трубопровода – труба стальная электросварная.  Материал теплоизоляции – стекловолокно, минвата. 

          Присоединение внутренних систем теплопотреблении к наружным сетям осуществлено по безэлеваторной схеме. Потребителями являются общественные здания.  Температурный график – 95-70ºС.

9. Котельная, расположенная по адресу с. Соловецкое  ул. Школьная  д. 5а

         Назначение здания котельной – снабжение тепловой энергией потребителей. Здание кирпичное, одноэтажное, отдельно стоящее.  Год ввода в эксплуатацию –1973 год. Фундамент железобетонный сборный ленточный, наружные стены выполнены из белого силикатного кирпича  на цементно-песчанном растворе. Внутренние несущие стены выполнены из белого силикатного кирпича на цементно-песчанном растворе. Перекрытия железобетонное сборное. Полы – бетонные по грунту. Кровля – железо по деревянной обрешетке и стропилам.  Заполнения оконных проемов – двойные глухие деревянные. Заполнения дверных проемов – простые деревянные. Отопление – отсутствует. Водоснабжение – от магистральной водопроводной сети. Электроснабжение – от централизованной сети электроснабжения. Канализация – отсутствует. 

Проектная мощность котельной _0,69_ Гкал/час

Температурный график (расчетный) 95/70 градусов Цельсия.

Котельная оборудована тремя стальными водотрубными водогрейными котлоагрегатами  Универсал 5М, НР -18, котел Григорьева и вспомогательным оборудованием:

- циркуляционный насос   К 20/30  1990 год, напор 30м, подача 20 м³/ч;

Котельная в качестве основного топлива использует дрова и производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Установленный режим работы котлов – круглосуточный, сезонный. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 231 день.

Учет тепловой энергии осуществляется по строительному объему. Система теплоснабжения одноконтурная зависимая двухтрубная. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами. Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения. Котельную обслуживает персонал из 3 человек. 

           Общая протяженность тепловой сети 0,3267  км. Тепловая сеть двухтрубная, закрытая. Материал трубопровода – труба стальная электросварная.  Материал теплоизоляции – минвата, рубероид. 

          Присоединение внутренних систем теплопотреблении к наружным сетям осуществлено по безэлеваторной схеме. Потребителями являются общественные здания.  Температурный график – 95-70ºС.

10. Котельная, расположенная по адресу с. Высокораменское  ул. Свободы  д. 25а

        Назначение здания котельной  – снабжение тепловой энергией потребителей. Здание кирпичное, одноэтажное, соединенное со зданием ДК.  Год ввода в эксплуатацию –1966 год. Фундамент кирпичный, наружные стены выполнены из белого силикатного кирпича  на цементно-песчанном растворе. Внутренние несущие стены выполнены из белого силикатного кирпича на цементно-песчанном растворе. Перекрытия железобетонное сборное. Полы – бетонные по грунту. Кровля – шифер по деревянной обрешетке и стропилам.  Заполнения оконных проемов - отсутствуют. Заполнения дверных проемов – простые деревянные. Отопление – отсутствует. Водоснабжение – от магистральной водопроводной сети. Электроснабжение – от централизованной сети электроснабжения. Канализация – отсутствует. 

Проектная мощность котельной _0,8_ Гкал/час

Температурный график (расчетный) 95/70 градусов Цельсия.

Котельная оборудована тремя стальными водотрубными водогрейными котлоагрегатами  Универсал 5м, КВр -0,5 и Каскад КВр -0,63 и вспомогательным оборудованием:

- циркуляционный насос   К 20/30  1998 год, напор 35м, подача 20 м³/ч;

- резервный насос-  BL -40/120-2,2/2;

Котельная в качестве основного топлива использует дрова и производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Установленный режим работы котлов – круглосуточный, сезонный. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 231 день.

Учет тепловой энергии осуществляется по строительному объему обслуживаемых зданий. Система теплоснабжения одноконтурная зависимая двухтрубная. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами. Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения. Котельную обслуживает персонал из 3 человек. 

          Общая протяженность тепловой сети 0,100 км. Тепловая сеть двухтрубная, закрытая. Материал трубопровода – труба стальная электросварная.  Материал теплоизоляции – рубероид, минвата. 

         Присоединение внутренних систем теплопотреблении к наружным сетям осуществлено по безэлеваторной схеме. Потребителями являются общественные здания.  Температурный график – 95-70ºС.

11. Котельная , расположенная по адресу с. Новотроицкое  ул. Кооперативная  д. 4а

         Назначение здания котельной   – снабжение тепловой энергией потребителей. Здание кирпичное, одноэтажное, отдельно стоящее.  Год ввода в эксплуатацию –1986 год. Фундамент кирпичный, наружные стены выполнены из белого силикатного кирпича  на цементно-песчанном растворе. Внутренние несущие стены выполнены из белого силикатного кирпича на цементно-песчанном растворе. Перекрытия железобетонное сборное. Полы – бетонные по грунту. Кровля – шифер по деревянной обрешетке и стропилам.  Заполнения оконных проемов – простые деревянные. Заполнения дверных проемов – простые деревянные. Отопление – отсутствует. Водоснабжение – от магистральной водопроводной сети. Электроснабжение – от централизованной сети электроснабжения. Канализация – отсутствует. 

Проектная мощность котельной _1,3_ Гкал/час

Температурный график (расчетный) 95/70 градусов Цельсия.

Котельная оборудована двумя стальными водотрубными водогрейными котлоагрегатами  НР -18  и вспомогательным оборудованием:

- циркуляционный насос   К 45/30  2001 год, напор 34,8м, подача 30 м³/ч;

- циркуляционный насос   -  WILO 50/140-3/2  2007 год;

- циркуляционный насос   К 20/30  2001 год, напор 34,5м, подача 10 м³/ч;

- циркуляционный насос   BL 40/120-2,2/2.

Котельная в качестве основного топлива использует дрова и производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления. Установленный режим работы котлов – круглосуточный, сезонный. Средняя продолжительность отопительного сезона составляет 231 день.

Учет тепловой энергии осуществляется теплосчетчиками установленными в обслуживаемых зданиях. Система теплоснабжения одноконтурная зависимая двухтрубная. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами. Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной осуществляется по качественному методу регулирования по нагрузке отопления для открытых систем теплоснабжения. Котельную обслуживает персонал из 3 человек. 

         Общая протяженность тепловой сети 0,3195 км. Тепловая сеть двухтрубная, закрытая. Материал трубопровода – труба стальная электросварная.  Материал теплоизоляции – стекловолокно. 

         Присоединение внутренних систем теплопотреблении к наружным сетям осуществлено по безэлеваторной схеме. Потребителями являются общественные здания.  Температурный график – 95-70ºС.
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Приложение № 3 к концессионному

соглашению

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объектов концессионного соглашения

1. Котельная, расположенная по адресу пгт. Ленинское ул. Гагарина  д. 75а

Отмостка по периметру здания разрушена. Планировка прилегающей территории нарушена. Площадка объекта представляет собой естественный грунт. Территория не ограждена. Несущие стены по периметру не разрушены.  Кровля не требует ремонта. Полы – бетонная стяжка частично разрушена, требуется заливка. Оконные проемы – частично заполнение оконных проемов отсутствует, требуется остекленение. Дверные проемы – требуется замена двух дверных проемов. 

Оборудование:

 Водогрейные котлы не требуют ремонта.

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как работоспособное. 

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих строительных  конструкций и оборудования, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

- Механические повреждения строительных  конструкций, и оборудования котельной, возникшие в процессе эксплуатации. 

- Использование строительных материалов, не удовлетворяющих современным требованиям. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации здания и оборудования необходимо:

-    замена дверных блоков на металлические;

-    выравнивание поверхности пола бетонной стяжкой

- возведение конструкции для защиты топлива от внешних атмосферных воздействий


2. Котельная, расположенная по адресу пгт. Ленинское ул. Советская  д. 33

Отмостка по периметру здания разрушена. Планировка прилегающей территории нарушена. Площадка объекта представляет собой естественный грунт. Территория не ограждена. Кладка карниза имеет признаки разрушения. Полы – бетонная стяжка частично разрушена, требуется заливка. Дверные проемы – имеются зазоры в местах сопряжения дверных блоков со стенами, щели в притворах дверных полотен, расшатанность в узлах. Оконные проемы - частично заполнение оконных проемов отсутствует, требуется остекленение. Частично отсутствуют радиаторы батарей. Дымовая труба не соответствует ГОСТ.

Оборудование:

Насосная группа – требуется перенос. 

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как работоспособное. 

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих строительных  конструкций и оборудования, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

- Многолетние систематическое замачивание и промораживание конструкций, общий физический износ. 

- Механические повреждения строительных  конструкций, и оборудования котельной, возникшие в процессе эксплуатации. 

- Использование строительных материалов, не удовлетворяющих современным требованиям. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации здания и оборудования необходимо:

-     перенос насосной группы ;

- планировка прилегающей территории;

-  замена оконных блоков на  деревянные;

- замена дверных блоков металлические;

- установка  радиаторов отопления в помещениях котельной для отопления котельной;

- выравнивание поверхности пола бетонной стяжкой;

- ремонт карниза по периметру здания

- замена дымовой трубы

- покраска профилированных листов кровли

3. Котельная, расположенная по адресу пгт. Ленинское пл. Ленина  д. 2а

Отмостка по периметру здания разрушена. Планировка прилегающей территории нарушена. Площадка объекта представляет собой естественный грунт. Территория не ограждена. Кладка карниза частично разрушена. Полы – бетонная стяжка частично разрушена, требуется заливка. Дверные проемы – имеются зазоры в местах сопряжения дверных блоков со стенами, щели в притворах дверных полотен, расшатанность в узлах. Оконные проемы - частично заполнение оконных проемов отсутствует, требуется остекленение.           

  Оборудование:

Необходим текущий ремонт технологического оборудования. 

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как удовлетворительное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих строительных  конструкций и оборудования, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

- Многолетние систематическое замачивание и промораживание конструкций, общий физический износ. 

- Механические повреждения строительных  конструкций, и оборудования котельной, возникшие в процессе эксплуатации. 

- Использование строительных материалов, не удовлетворяющих современным требованиям. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации здания и оборудования необходимо:

 - замена дверных блоков на металлические;

-  замена оконных блоков на деревянные;

- ремонт карниза по периметру здания;

- выравнивание поверхности пола бетонной стяжкой.

4. Котельная, расположенная по адресу пгт. Ленинское  ул. Гусарова  д. 14а

Отмостка по периметру здания разрушена. Планировка прилегающей территории нарушена. Площадка объекта представляет собой естественный грунт. Территория не ограждена.. Кровля – требует ремонта .  Полы – бетонная стяжка частично разрушена, требуется заливка. Дверные проемы – имеются зазоры в местах сопряжения дверных блоков со стенами, щели в притворах дверных полотен, расшатанность в узлах. 

Оборудование:

Необходима замена циркуляционного насоса. 

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как работоспособное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих строительных  конструкций и оборудования, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

- Многолетние систематическое замачивание и промораживание конструкций, общий физический износ. 

- Механические повреждения строительных  конструкций, и оборудования котельной, возникшие в процессе эксплуатации. 

- Использование строительных материалов, не удовлетворяющих современным требованиям. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации здания и оборудования необходимо:

- выравнивание пола бетонной стяжкой

-  ремонт  крыши;

- замена дверных блоков на металлические;

- замена циркуляционного насоса на энергосберегающий;

- возведение конструкции для защиты топлива от внешних атмосферных воздействий 

5. Котельная, расположенная по адресу пгт. Ленинское  ул. Калинина  д. 4

Отмостка по периметру здания разрушена. Планировка прилегающей территории нарушена. Площадка объекта представляет собой естественный грунт. Территория не ограждена.. Оконные проемы – частично отсутствует заполнение, требуется остекленение. 

Оборудование:

Требуется замена насосной группы. 

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как работоспособное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих строительных  конструкций и оборудования, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

- Многолетние систематическое замачивание и промораживание конструкций, общий физический износ. 

- Механические повреждения строительных  конструкций, и оборудования котельной, возникшие в процессе эксплуатации. 

- Использование строительных материалов, не удовлетворяющих современным требованиям. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации здания и оборудования необходимо:

-  замена насосной группы  ;

-  замена оконных блоков на деревянные;

- планировка прилегающей территории;

- восстановление отмостки ;

- выравнивание пола бетонной стяжкой

6. Котельная, расположенная по адресу с. Семеновское  ул. Победы  д. 14

Отмостка по периметру здания разрушена. Планировка прилегающей территории нарушена. Площадка объекта представляет собой естественный грунт. Территория не ограждена.. 

Оборудование:

Требуется замена дымовой трубы. 

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как работоспособное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих строительных  конструкций и оборудования, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

- Многолетние систематическое замачивание и промораживание конструкций, общий физический износ. 

- Механические повреждения строительных  конструкций, и оборудования котельной, возникшие в процессе эксплуатации. 

- Использование строительных материалов, не удовлетворяющих современным требованиям. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации здания и оборудования необходимо:

-  замена дымовой трубы;

- восстановление отмоски по периметру;

- планировка прилегающей территории.

7. Котельная, расположенная по адресу с. Архангельское  ул. Советская  д. 36а

Отмостка по периметру здания разрушена. Планировка прилегающей территории нарушена. Площадка объекта представляет собой естественный грунт. Территория не ограждена. Оконные проемы – частично отсутствует заполнение, требуется остекленение. Дверные проемы -   имеются зазоры в местах сопряжения дверных блоков со стенами, щели в притворах дверных полотен, расшатанность в узлах. Кровля имеет признаки разрушения, требуется капитальный ремонт. От влажности происходит разрушение кирпичной кладки стен.

Оборудование:

- требуется демонтаж устаревшего оборудования

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как работоспособное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих строительных  конструкций и оборудования, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

- Многолетние систематическое замачивание и промораживание конструкций, общий физический износ. 

- Механические повреждения строительных  конструкций, и оборудования котельной, возникшие в процессе эксплуатации. 

- Использование строительных материалов, не удовлетворяющих современным требованиям. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации здания и оборудования необходимо:

-  ремонт оконных блоков;

- смена покрытия кровли на металлический профилированный настил;

- ремонт кирпичной кладки стены;

- замена деревянных ворот на металлические;

- выравнивание пола бетонной стяжкой;

- демонтаж устаревшего оборудования.

8. Котельная, расположенная по адресу с. Черновское  ул. Набережная  д. 4а

Отмостка по периметру здания разрушена. Планировка прилегающей территории нарушена. Площадка объекта представляет собой естественный грунт. Территория не ограждена. 

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как работоспособное.

                      На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих строительных  конструкций и оборудования, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

- Многолетние систематическое замачивание и промораживание конструкций, общий физический износ. 

- Механические повреждения строительных  конструкций, и оборудования котельной, возникшие в процессе эксплуатации. 

- Использование строительных материалов, не удовлетворяющих современным требованиям. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации здания и оборудования необходимо:

-  замена дымовой трубы;

- восстановление отмоски по периметру;

- планировка прилегающей территории.

9. Котельная, расположенная по адресу с. Соловецкое  ул. Школьная  д. 5а

Отмостка по периметру здания разрушена. Планировка прилегающей территории нарушена. Площадка объекта представляет собой естественный грунт. Территория не ограждена. 

Оборудование:

- требуется замена центробежного насоса 

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как работоспособное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих строительных  конструкций и оборудования, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие: 

- Механические повреждения строительных  конструкций, и оборудования котельной, возникшие в процессе эксплуатации. 

- Использование строительных материалов, не удовлетворяющих современным требованиям. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации здания и оборудования необходимо:

-   замена центробежного насоса;

- восстановление отмоски по периметру;

- планировка прилегающей территории.

10. Котельная, расположенная по адресу с. Высокораменское  ул. Свободы  д. 25а

Отмостка по периметру здания разрушена. Планировка прилегающей территории нарушена. Площадка объекта представляет собой естественный грунт. Территория не ограждена. Кровля – требуется замена покрытия. Кирпичная кладка стены частично отсутствует. Фундамент для дымовой трубы имеет признаки разрушения.  Дверные проемы требуют замены. 

Оборудование:

- требуется установка прибора учета тепловой энергии.

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как работоспособное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих строительных  конструкций и оборудования, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие: 

- Механические повреждения строительных  конструкций, и оборудования котельной, возникшие в процессе эксплуатации. 

- Использование строительных материалов, не удовлетворяющих современным требованиям. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации здания и оборудования необходимо:

-    замена покрытия кровли на металлический профилированный настил;

-     восстановление кирпичной кладки карниза;

-   ремонт фундамента  дымовой трубы;

-    установка прибора учета тепловой энергии;

-   замена дверных блоков на металлические ;

- замена центробежного насоса на энергосберегающий

11. Котельная, расположенная по адресу с. Новотроицкое  ул. Кооперативная  д. 4а

Отмостка по периметру здания разрушена. Планировка прилегающей территории нарушена. Площадка объекта представляет собой естественный грунт. Территория не ограждена. 

Оборудование:

- требуется замена центробежного насоса 

- требуется капитальный ремонт теплообменника водогрейного котла .

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как работоспособное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих строительных  конструкций и оборудования, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие: 

- Механические повреждения строительных  конструкций, и оборудования котельной, возникшие в процессе эксплуатации. 

- Использование строительных материалов, не удовлетворяющих современным требованиям. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации здания и оборудования необходимо:

- возведение конструкции для защиты топлива от внешних атмосферных воздействий 

-   замена центробежного насоса на энергосберегающий

-  капитальный ремонт теплообменника водогрейного котла.

ТЕПЛОТРАССА РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ ПГТ ЛЕНИНСКОЕ УЛ.ГАГАРИНА 

Износ 1/3 сетей составляет около 50% , что не может обеспечить надежности поставки теплоносителя к потребителям. Некоторые из участков тепловых сетей имеют дефекты, требуют полной замены, теплоизоляция нарушена, требует восстановления, высокий процент износа запорно-регулирующей арматуры, требуется замена.

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как ограниченно-работоспособное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих  трубопроводов, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

-  Общий физический износ. 

- Механические повреждения возникшие в процессе эксплуатации. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации необходимо:

- замена отдельных участков магистральных трубопроводов 

- ремонт и замена запорной арматуры 

- восстановление теплоизоляции 

 ТЕПЛОТРАССА РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ ПГТ ЛЕНИНСКОЕ УЛ.СОВЕТСКАЯ 

Износ 1/3 сетей составляет около 50% , что не может обеспечить надежности поставки теплоносителя к потребителям. Некоторые из участков тепловых сетей имеют дефекты, требуют полной замены, теплоизоляция нарушена, требует восстановления. 


По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как ограниченно-работоспособное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих  трубопроводов, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

-  Общий физический износ. 

- Механические повреждения возникшие в процессе эксплуатации. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации необходимо:

- восстановление теплоизоляции 

- замена теплотрассы от котельной до здания администрации района 

ТЕПЛОТРАССА РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ ПГТ ЛЕНИНСКОЕ  УЛ ГУСАРОВА 

Износ изоляции сетей составляет около 70% , что не может обеспечить надежности поставки теплоносителя к потребителям. Теплоизоляция нарушена, требует восстановления, высокий процент износа запорно-регулирующей арматуры, требуется замена.

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как ограниченно-работоспособное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих  трубопроводов, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

-  Общий физический износ. 

- Механические повреждения возникшие в процессе эксплуатации. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации необходимо:

   - восстановление теплоизоляции

 ТЕПЛОТРАССА РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ ПГТ ЛЕНИНСКОЕ УЛ.КАЛИНИНА  

Износ сетей составляет около 80% , что не может обеспечить надежности поставки теплоносителя к потребителям. Теплоизоляция нарушена, требует восстановления, высокий процент износа запорно-регулирующей арматуры, требуется замена.

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как ограниченно-работоспособное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих  трубопроводов, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

-  Общий физический износ. 

- Механические повреждения возникшие в процессе эксплуатации. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации необходимо:

- модернизация теплотрассы 

ТЕПЛОТРАССА РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ С. СЕМЕНОВСКОЕ УЛ ПОБЕДЫ 

Износ сетей составляет около 20% , что не может обеспечить надежности поставки теплоносителя к потребителям. Теплоизоляция нарушена, требует восстановления. 

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как удовлетворительное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих  трубопроводов, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

-  Общий физический износ. 

- Механические повреждения возникшие в процессе эксплуатации. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации необходимо:

- восстановление теплоизоляции 

ТЕПЛОТРАССА РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ С. АРХАНГЕЛЬСКОЕ  УЛ СОВЕТСКАЯ 

Износ сетей составляет около 50% , что не может обеспечить надежности поставки теплоносителя к потребителям. Теплоизоляция нарушена, требует восстановления. 

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как удовлетворительное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих  трубопроводов, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

-  Общий физический износ. 

- Механические повреждения возникшие в процессе эксплуатации. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации необходимо:

- восстановление теплоизоляции 

ТЕПЛОТРАССА РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ С. ЧЕРНОВСКОЕ УЛ НАБЕРЕЖНАЯ 

Износ сетей составляет около 30% , что не может обеспечить надежности поставки теплоносителя к потребителям. Теплоизоляция нарушена, требует восстановления. Отсутствует тепловая сеть к зданию школы необходимо строительство. 

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как удовлетворительное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих  трубопроводов, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

-  Общий физический износ. 

- Механические повреждения возникшие в процессе эксплуатации. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации необходимо:

- восстановление подземной теплоизоляции на участке от котельной до здания школы

- модернизация тепловой сети  

ТЕПЛОТРАССА РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ С. СОЛОВЕЦКОЕ  УЛ ШКОЛЬНАЯ 

Износ сетей составляет около 50% , что не может обеспечить надежности поставки теплоносителя к потребителям. Теплоизоляция нарушена, требует восстановления, стойки требуют восстановления.

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как удовлетворительное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих  трубопроводов, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

-  Общий физический износ. 

- Механические повреждения возникшие в процессе эксплуатации. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации необходимо:

- восстановление теплоизоляции 

- восстановление опорных стоек теплотрассы.

ТЕПЛОТРАССА РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ С.ВЫСОКОРАМЕНСКОЕ   УЛ СВОБОДЫ

Износ сетей составляет около 65% , что не может обеспечить надежности поставки теплоносителя к потребителям. Теплоизоляция нарушена, требует восстановления. 

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как удовлетворительное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих  трубопроводов, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

-  Общий физический износ. 

- Механические повреждения возникшие в процессе эксплуатации. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации необходимо:

- восстановление теплоизоляции 

- модернизация тепловой сети  

ТЕПЛОТРАССА РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ С.НОВОТРОИЦКОЕ УЛ КООПЕРАТИВНАЯ 

Износ сетей составляет около 60% , что не может обеспечить надежности поставки теплоносителя к потребителям. Теплоизоляция нарушена, требует восстановления. 

По  результатам обследования техническое состояние объекта характеризуется как удовлетворительное.

На основании анализа результатов проведенного обследования технического состояния существующих  трубопроводов, сделан вывод, что основные причины возникновения дефектов следующие:

-  Общий физический износ. 

- Механические повреждения возникшие в процессе эксплуатации. 

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации необходимо:

- восстановление теплоизоляци

	
	


Концендент                                   Концессионер                          Правительство Кировской области
                                                                                                          Губернатор – Председатель Правительства

                                                                                                          Кировской области

_____________                              _______________                     __________________И.В. Васильев

Приложение №  4  к концессионному

соглашению________________________

ОБЪЕМ ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ПРОГНОЗ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ООО «СИСТЕМА ЮГ» НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

	№

п/п
	Наименование объекта концессионного соглашения
	Объем полезного отпуска тепловой энергии, Гкал в год

	
	
	2016

факт
	2017

план
	2018

план
	2019

план
	2020

план
	2021

план
	2022

план
	2023

план
	2024

план
	2025

план
	2026

план
	2027

план

	1
	Котельная № 1
	773
	770
	770
	770
	770
	770
	770
	770
	770
	770
	770
	770

	2
	Котельная № 2
	243,552
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	3
	Котельная № 3
	732,709
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900

	4
	Котельная № 5
	684,339
	690
	690
	690
	690
	690
	690
	690
	690
	690
	690
	690

	5
	Котельная № 6
	861,805
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860
	860

	6
	Котельная № 7
	755,995
	756
	756
	756
	756
	756
	756
	756
	756
	756
	756
	756

	7
	Котельная № 8
	495,790
	496
	496
	496
	496
	496
	496
	496
	496
	496
	496
	496

	8
	Котельная № 9
	314,0
	310
	310
	310
	310
	310
	310
	310
	310
	310
	310
	310

	9
	Котельная № 10
	834,628
	835
	835
	835
	835
	835
	835
	835
	835
	835
	835
	835

	10
	Котельная № 11
	1349,233
	1350
	1350
	1350
	1350
	1350
	1350
	1350
	1350
	1350
	1350
	1350

	11
	Котельная № 13
	319,659
	320
	320
	320
	320
	320
	320
	320
	320
	320
	320
	320

	
	ИТОГО
	7364,71
	7537
	7537
	7537
	7537
	7537
	7537
	7537
	7537
	7537
	7537
	7537


Концендент                                                                Концессионер                                                   Правительство Кировской области
                                                                                                                                                                Губернатор – Председатель Правительства

                                                                                                                                                                Кировской области
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Приложение №  5  к концессионному

соглашению________________________
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ООО «СИСТЕМА ЮГ» НА 2018-2027 гг.

	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	фактические значения
	Плановые значения

	
	
	
	
	Утвержденный период,

установлено РСТ
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Удельный расход электрической энергии
	кВт·ч/Гкал
	18,94
	18,8
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5


	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5

	2
	Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть
	кг. тут./Гкал
	300,9


	207,1
	207,1
	207,1
	207,1
	207,1
	207,1
	207,1
	207,1
	207,1
	207,1
	207,1

	3
	Удельный расход воды 
	куб.м./Гкал
	0,1
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	4
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей

-Котельная №1
	Гкал/ч
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210

	
	- Котельная №2
	
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	
	- Котельная №3
	
	0,240
	0,235
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240

	
	- Котельная №5
	
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	
	- Котельная №6
	
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238
	0,238

	
	- Котельная №7
	
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145
	0,145

	
	- Котельная №8
	
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112
	0,112

	
	- Котельная №9
	
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	
	- Котельная №10
	
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165

	
	-Котельная №11
	
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	
	- Котельная №13
	
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	5
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, 

- Котельная №1
	Источник теплоснабжения/тепловые сети

%
	50/50
	50/50
	50/50
	52/51
	52/51
	53/52
	53/52
	54/53
	54/53
	54/53
	40/40
	40/40

	
	- Котельная №2
	
	70/80
	70/80
	70/80
	70/80
	70/80
	70/80
	70/80
	70/80
	70/80
	60/60
	50/50
	50/50

	
	- Котельная №3
	
	50/20
	50/20
	40/15
	40/15
	40/15
	45/20
	45/20
	45/20
	45/20
	45/20
	45/20
	45/20

	
	- Котельная №5
	
	40/50
	40/50
	40/40
	40/40
	40/40
	40/40
	40/40
	42/42
	42/42
	42/42
	42/42
	42/42

	
	- Котельная №6
	
	60/80
	60/80
	60/70
	60/65
	60/60
	55/55
	55/55
	55/55
	55/55
	50/50
	50/50
	50/50

	
	- Котельная №7
	
	70/60
	70/60
	70/60
	65/65
	60/60
	60/60
	60/60
	50/50
	50/50
	50/50
	50/50
	50/50

	
	- Котельная №8
	
	60/50
	60/50
	60/50
	60/50
	55/55
	55/55
	55/55
	50/50
	50/50
	50/50
	50/50
	50/50

	
	- Котельная №9
	
	40/30
	40/30
	40/30
	40/30
	40/30
	40/30
	40/30
	30/30
	30/30
	30/30
	30/30
	30/30

	
	- Котельная №10
	
	50/65
	50/65
	50/65
	50/65
	50/65
	45/65
	45/65
	40/40
	40/40
	40/40
	40/45
	40/45

	
	- Котельная №11
	
	40/30
	40/30
	40/30
	40/30
	40/30
	40/30
	35/30
	35/30
	35/30
	30/25
	30/25
	30/25

	
	- Котельная №13
	
	40/20
	35/20
	35/20
	35/20
	35/20
	48/25
	48/25
	48/25
	48/25
	48/25
	50/30
	50/30

	6

 
	
	Гкал в год
	316,7
	311,9
	311,9
	308,9
	308,9
	308,9
	301,5
	301,5
	301,5
	301,5
	301,5
	301,5

	
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям


	% от полезного отпуска тепловой энергии
	4,3
	4,35
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	7
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей
	Гкал/кв.м.
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697

	


	
	


Концендент                                                                Концессионер                                                   Правительство Кировской области
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Приложение №  6 к концессионному

соглашению________________________
Финансовые показатели деятельности ООО «Система ЮГ» на период действия концессионного соглашения

	Показатель
	2014 
факт
	2015 
факт
	2016 г. 

факт
	2017 г. (план)
	2018 г. (план)
	2019 г. (план)
	2020 г. (план)
	2021 г. (план)
	2022 г. (план)
	2023 г. (план)
	2024 г. (план)
	2025 г. (план)
	2026 г. (план)
	2027 г. (план)

	Выручка от теплоснабжения, тыс. руб.
	16435
	17905
	20067
	20579,8
	21641,4
	22507,1
	23407,3
	24363,6
	25317,4
	26330,1
	27383,3
	28561,6
	29704,1
	30892,2

	Себестоимость теплоснабжение, тыс. руб.
	14674
	15669
	17196
	18579,8
	19641,4
	20507,1
	21407,3
	22363,6
	23317,4
	24330,1
	25383,3
	26361,6
	27604,1
	28792,2

	Общая прибыль, в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-теплоснабжение, тыс. руб.
	1761
	2236
	2871
	2100
	2100
	2100
	2100
	2100
	2100
	2100
	2100
	2100
	2100
	2100

	Дебиторская задолженность, всего тыс. руб.  в том числе:
	2393
	2593
	4331
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500

	Бюджетные потребители, тыс. руб.
	2095
	2339
	2720
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400

	Прочие потребители, тыс. руб.
	68
	99
	81
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Кредиторская задолженность, всего тыс. руб.
	1363
	817
	1321
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410

	-перед поставщиками топлива, тыс. руб. 
	0,0
	86
	396
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	- перед поставщиками электроэнергии, тыс. руб.
	102
	127
	129
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	-перед кредитными организациями, тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	-перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
	50
	293
	6
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	-перед бюджетом, тыс. руб.
	221
	157
	345
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	-прочая задолженность, тыс. руб.
	990
	154
	445
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0


Концендент                                                                Концессионер                                                   Правительство Кировской области
                                                                                                                                                                Губернатор – Председатель Правительства
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_____________                                                      _______________                                                  __________________И.В. Васильев

Приложение №  7  к концессионному

соглашению________________________

Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на выполнение концессионного соглашения

 ООО «Система ЮГ» на 2018-2027 гг.

	№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Факт

2016
	Ожидаемый результат 

2017
	Период реализации концессионного соглашения

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Ожидаемый тариф
	руб./

Гкал
	2678,50
	2782,50
	2960,20
	3078,61
	3201,75
	3329,82
	3463,02
	3601,54
	3745,60
	3895,42
	4051,24
	4213,29

	2
	Средства на реализацию концессионного соглашения, в том числе НДС
	тыс.

руб.
	0,0
	0,0
	550,0
	540,0
	590,0
	530,0
	580,0
	530,0
	590,0
	560,0
	530,0
	550,0

	3
	Сумма НДС, год
	тыс.

руб.
	0,0
	0,0
	84,0
	82,0
	90,0
	81,0
	88,0
	81,0
	90,0
	85,0
	81,0
	84,0

	4
	Сумма амортизационных отчислений, год
	Тыс. руб.
	50,0
	50,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0

	5
	Объем полезного отпуска
	Гкал
	7364,71
	7537
	7537
	7537
	7537
	7537
	7537
	7537
	7537
	7537
	7537
	7537

	6
	Дополнительная надбавка к тарифу
	руб./

Гкал
	0,0
	0,0
	72,97
	71,60
	78,20
	70,30
	76,90
	70,30
	78,20
	74,30


	70,30
	72,97

	7
	Индекс роста ожидаемого тарифа к предшествующему году
	%
	100
	103,88
	106,45
	104,0
	103,99
	104,0
	104,0
	103,99
	103,99
	103,99
	104,0
	104,0
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Приложение №  8  к концессионному

соглашению________________________

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера на период действия концессионного соглашения

	Период
	Ед. 

изм.
	с 01.07.2018
	с 01.07.2019
	с 01.07.2020
	с 01.07.2021
	с 01.07.2022
	с 01.07.2023
	с 01.07.2024
	с 01.07.2025
	с 01.07.2026
	с 01.07.2027

	1. Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов на каждый год регулирования, в ценах  2017 г.

	Базовый уровень операционных расходов
	Тыс.

руб.
	10549,8
	10970,8
	11409,6
	11865,9
	12340,5
	12834,1
	13347,4
	13881,3
	14436,5
	15013,9

	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2. Показатели надежности и энергетической эффективности на каждый год регулирования

	Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть
	кг.тут/

Гкал
	207,1
	207,1
	207,1
	207,1
	207,1
	207,1
	207,1
	207,1
	207,1
	207,1

	Потери тепловой энергии
	Гкал
	311,9
	311,9
	311,9
	311,9
	311,9
	311,9
	311,9
	311,9
	311,9
	311,9

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697
	0,697

	3. Нормативный уровень прибыли
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Тыс.руб.
	112,3
	116,1
	121
	125
	130
	135
	141
	148
	155
	160
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Приложение № 9 к концессионному

соглашению

График

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха

	Температура наружного воздуха, Тнв 0С
	Температура воды в подающей линии, ТnºC
	Температура воды в обратной линии, ТоºС

	
	Средняя
	Минимальная
	Максимальная 
	Средняя
	Максимальная 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Температурный график 95-70º С

	9
	29
	27
	30
	26
	28

	8
	31
	29
	32
	27
	29

	7
	31
	29
	32
	27
	29

	6
	31
	29
	32
	27
	29

	5
	35
	33
	35
	28
	30

	4
	36
	34
	36
	29
	31

	3
	37
	35
	37
	30
	32

	2
	38
	37
	38
	31
	34

	1
	40
	38
	41
	33
	35

	0
	43
	39
	43
	34
	36

	-1
	43
	39
	44
	34
	36

	-2
	44
	40
	45
	35
	37

	-3
	45
	41
	46
	35
	38

	-4
	46
	42
	47
	36
	39

	-5
	47
	44
	48
	37
	40

	-6
	50
	45
	50
	38
	42

	-7
	52
	47
	53
	40
	43

	-8
	53
	49
	54
	42
	45

	-9
	54
	51
	55
	43
	46

	-10
	55
	51
	55
	44
	47

	-11
	56
	52
	56
	44
	47

	-12
	56
	53
	57
	45
	48

	-13
	57
	54
	58
	45
	48

	-14
	58
	55
	59
	46
	49

	-15
	58
	55
	60
	46
	49

	-16
	60
	56
	61
	46
	50

	-17
	60
	57
	62
	46
	50

	-18
	61
	58
	63
	47
	50

	-19
	62
	59
	64
	47
	50

	-20
	62
	59
	65
	47
	50

	-21
	54
	60
	66
	48
	51

	-22
	65
	62
	66
	48
	51

	-23
	66
	63
	67
	49
	52

	-24
	67
	64
	68
	49
	52

	-25
	67
	64
	68
	50
	52

	-30
	71
	68
	70
	50
	53

	-35
	85
	78
	75
	52
	55
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Приложение №  10  к концессионному

соглашению________________________
ОБЪЕМ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ, 

ПОЛУЧАЕМОЙ КОНЦЕССИОНЕРОМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

	Срок действия соглашения (10 лет)
	Ед. 

изм.
	2-е полугодие

2018 – 1-е полугодие 2019
	2-е полугодие

2019 – 1-е полугодие 2020
	2-е полугодие

2020 – 1-е полугодие 2021
	2-е полугодие

2021 – 1-е полугодие 2022
	2-е полугодие

2022 – 1-е полугодие 2023
	2-е полугодие

2023 – 1-е полугодие 2024
	2-е полугодие

2024 – 1-е полугодие 2025
	2-е полугодие

2025 – 1-е полугодие 2026
	2-е полугодие

2026 – 1-е полугодие 2027
	2-е полугодие

2027 –

 1-е полугодие 

2028

	Валовая выручка
	тыс. руб. без НДС
	20625,4
	21445,5
	22312,8
	23210,6
	24140,7
	25115,3
	26109,1
	27155,4
	28251
	29373,6
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Приложение №  11  к концессионному

соглашению________________________

СВЕДЕНИЯ 

о ценах на энергетические ресурсы

	№ п/п

	Наименование муниципального образования
	Наименование ресурса

	Единица измерения

	Средняя цена за 2017 год, руб.


	1
	Шабалинский район, Кировской области
	Дрова/опил
	1 м3
	732,50/206,80

	
	
	Электроэнергия
	1 квт.час
	7,67

	
	
	Вода
	1 м3
	23,20
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Приложение №  12  к концессионному

соглашению________________________
ПРОГНОЗ

 цен на энергетические ресурсы на 2018-2027 гг.

	
	Наименование муниципального образования
	Наименование ресурса

	Единица измерения
	Период (отопительный сезон), руб.

	
	
	
	
	2018

	2019

	2020

	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Шабалинский район, Кировской области
	Дрова/опил
	1 м3
	761,80/
215,3
	793,03/
224,1
	825,55/
233,3
	859,40/
242,9
	894,6/
252,8
	931,3/
263,2
	969,5/
274
	1009/
285,2
	1051/
296,9
	1093/
309,1

	
	
	Электроэнергия
	1 квт.час
	7,67
	8,38
	8,73
	9,10
	9,48
	9,88
	10,30
	10,73
	11,16
	11,61

	
	
	Вода
	1 м3
	23,22
	25,11
	26,12
	27,16
	28,25
	29,38
	30,55
	31,77
	33,04
	34,36
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Приложение №  13  к концессионному

                                                                                                                                                            соглашению________________________

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАСХОДОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ КОНЦЕССИОНЕРОМ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ,  ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

	Предельный размер расходов на реконструкцию Объекта соглашения (тыс. руб.), без НДС  

	Срок действия Соглашения (10 лет)
	2-е полугодие

2018-1-е полугодие 2019
	2-е полугодие 2019–1-е полугодие 2020
	2-е полугодие 2020-1-е полугодие 2021
	2-е полугодие 2021-1-е полугодие 2022
	2-е полугодие 2022-1-е полугодие 2023
	2-е полугодие 2023-1-е полугодие 2024
	2-е полугодие 2024-1-е полугодие 2025
	2-е полугодие 2025-1-е полугодие 2026
	2-е полугодие 2026-1-е полугодие 2027
	2-е полугодие 2027-1-е полугодие 2028

	Планируемые расходы на реализацию программы мероприятий предусмотренную концессионным соглашением, тыс.руб. без НДС 
	466,00
	458,00
	500,00
	449,00
	492,00
	449,00
	500,00
	475,00
	449,00
	466,00

	Сумма НДС, тыс. руб.
	84,00
	82,00
	90,00
	81,00
	88,00
	81,00
	90,00
	85,00
	81,00
	84,00

	Итого средств направленных на реализацию Концессионного соглашения, тыс. руб.
	550,00
	540,00
	590,00
	530,00
	580,00
	530,00
	590,00
	560,00
	530,00
	550,00

	Возврат денежных средств за счет амортизации, включаемой в тариф на тепловую энергию (тыс.руб.), без НДС

	Амортизационные отчисления, тыс. руб. 
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
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Приложение №  14  к концессионному

соглашению________________________

План - график реализации мероприятий концессионного соглашения в сфере теплоснабжения ООО «Система ЮГ»

на 2018-2027 гг.

	№

п/п
	Наименование вида работ, объект
	Сроки 

работ
	Сумма необходимая на выполнение работ, в том числе НДС, руб.
	Итого по виду работ,

руб.

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Котельная с. Семеновское,  

ул. Победы д. 14

- замена дымовой трубы
	2018 
	200000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200000

	
	-модернизация тепловой сети 
	2018 
	30000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30000

	
	- восстановление отмостки по периметру
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	30000
	
	
	
	
	30000

	
	Итого по объекту котельная

с. Семеновское
	
	230000
	-
	-
	-
	-
	30000
	-
	-
	-
	-
	260000

	2
	Котельная с. Архангельское, 

ул. Советская д. 36а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- замена дверных и оконных проемов
	2020
	-
	-
	20000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20000

	
	- капитальный ремонт кровли
	2020
	-
	-
	80000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80000

	
	- кирпичная кладка стены
	2020
	-
	-
	200000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200000

	
	- бетонирование пола
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30000
	-
	-
	30000

	
	- демонтаж устаревшего оборудования
	2020
	-
	-
	40000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40000

	
	- модернизация тепловой сети 
	2020-2027
	-
	-
	60000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50000
	110000

	
	Итого по объекту котельная 

с. Архангельское
	
	-
	-
	400000
	-
	-
	-
	-
	30000
	-
	50000
	480000

	3
	Котельная с. Черновское, 

ул. Набережная д. 4а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- установка дымовой трубы
	2021
	-
	-
	-
	200000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200000

	
	- восстановление отмостки по периметру
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40000
	-
	-
	-
	40000

	
	-модернизация  тепловой сети 
	2018-2022
	50000
	-
	-
	300000
	500000
	-
	-
	-
	-
	-
	850000

	
	Итого по объекту котельная

с. Черновское
	
	50000
	
	
	500000
	500000
	-
	40000
	-
	-
	-
	1090000

	4
	Котельная с. Соловецкое,

ул. Школьная д. 5а
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- замена центробежного насоса
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	100000
	-
	-
	-
	-
	100000

	
	-восстановление стоек
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	30000
	-
	-
	-
	-
	30000

	
	- восстановление отмостки по периметру
	2022
	-
	-
	-
	-
	40000
	-
	-
	-
	-
	-
	40000



	
	- модернизация тепловой сети 
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	50000
	-
	-
	-
	-
	50000

	
	Итого по объекту котельная

с. Соловецкое
	
	
	-
	-
	-
	40000
	180000
	-
	-
	-
	-
	220000

	5
	Котельная с. Высокораменское,

 ул. Свободы, д. 25а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-замена кровельного покрытия
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	100000
	-
	-
	-
	-
	100000

	
	-кирпичная кладка части стены, карниза
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	100000
	-
	-
	-
	-
	100000

	
	-восстановление фундамента для дымовой трубы
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	20000
	-
	-
	-
	-
	20000

	
	- замена центробежного насоса
	2018
	100000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100000

	
	-замена дверных проемов
	2018
	15000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15000

	
	- модернизация тепловой сети 
	2019-2026
	-
	100000
	-
	-
	-
	100000
	-
	120000
	100000
	-
	420000

	
	-установка прибора учета тепловой энергии
	2020
	-
	-
	90000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90000

	
	Итого по объекту

с. Высокораменское
	
	115000
	100000
	90000
	
	
	320000
	-
	120000
	100000
	-
	845000

	6
	Котельная с. Новотроицкое, 

ул. Кооперативная д. 4а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-замена центробежного насоса
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100 000
	-
	-
	-
	100 000

	
	-капитальный ремонт водогрейного колла
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	450000
	-
	-
	-
	450 000

	
	- модернизация тепловой сети 
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80000
	-
	-
	80000

	
	- возведение конструкции для защиты топлива от внешних атмосферных воздействий 
	2020
	-
	-
	100000
	
	
	
	
	
	
	
	100000

	
	Итого по объекту котельная

с. Новотроицкое
	
	-
	-
	100000
	-
	-
	-
	550000
	80000
	-
	-
	730000

	7
	Котельная п. Ленинское, 

ул. Гагарина д. 75а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-замена дверных проемов
	2018
	10000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10000

	
	-заливка, бетонирование пола
	2018
	20000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20000

	
	- модернизация тепловой сети 
	2018-2025
	25000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50000
	-
	-
	75000

	
	-замена запорной арматуры
	2018
	50000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50000

	
	- возведение конструкции для защиты топлива от внешних атмосферных воздействий 
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150000
	-
	-
	150000

	
	Итого по объекту котельная 

п. Ленинское, ул. Гагарина, д.75а
	
	105000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200000
	-
	-
	305000

	8
	Котельная п. Ленинское, 

ул. Советская, д. 33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- замена дверных и оконных проемов
	2019
	-
	20000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20000

	
	-установка батарей отопления
	2019
	-
	15000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15000

	
	-бетонирование пола
	2019
	-
	15000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15000

	
	-ремонт карниза по периметру здания
	2019
	-
	40000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40000

	
	-замена дымовой трубы
	2019
	-
	200000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200000

	
	-перенос насосной группы
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80000
	-
	-
	80000

	
	-замена участка тепловой сети
	2019
	-
	60000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60000

	
	- покраска профилированных листов кровли
	2021
	-
	-
	-
	30000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30000

	
	Итого по объекту котельная

п. Ленинское, ул. Советская,д. 33
	
	
	350000
	
	30000
	
	
	
	80000
	-
	-
	460 000

	9
	Котельная п. Ленинское,

 пл. Ленина, д. 2а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- замена дверных и оконных проемов
	2019
	-
	20000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20000

	
	-ремонт карниза по периметру здания
	2022
	-
	-
	-
	-
	40000
	-
	-
	-
	-
	-
	40000

	
	-бетонирование пола
	2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50000
	-
	-
	50000

	
	- модернизация тепловой сети
	2019
	-
	70000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70000

	
	Итого по объекту котельная 

п. Ленинское, пл. Ленина, д. 2а
	
	-
	90000
	-
	-
	40000
	-
	-
	50000
	-
	-
	180000

	10
	Котельная п. Ленинское, 

ул. Гусарова, д. 14а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-ремонт крыши
	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50000
	-
	50000

	
	- замена дверных и оконных проемов
	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20000
	-
	20000

	
	- замена циркуляционного насоса
	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100000
	-
	100000

	
	-бетонирование пола
	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30000
	-
	30000

	
	- модернизация тепловой сети
	2018
	50000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50000

	
	- возведение конструкции для защиты топлива от внешних атмосферных воздействий 
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50000
	50000

	
	Итого по объекту котельная п. Ленинское, ул. Гусарова, д. 14а
	
	50000
	
	
	
	
	
	
	
	200 000
	50000
	300000

	11
	Котельная  п. Ленинское, 

ул. Калинина, д. 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-замена насосной группы
	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150 000
	
	150000

	
	-замена оконных и дверных проемов, ремонт котельной
	2026
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80000
	-
	80000

	
	-замена участка тепловой сети
	2027
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	450000
	450000

	
	Итого по объекту котельная 

 п. Ленинское, ул. Калинина, д. 4
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	230 000
	450000
	680000

	
	ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ
	
	550000
	540000
	590000
	530000
	580000
	530000
	590000
	560000
	530 000
	550000
	5 550 000

	
	


Концендент                                                                Концессионер                                                   Правительство Кировской области
                                                                                                                                                                Губернатор – Председатель Правительства

                                                                                                                                                                Кировской области

_____________                                                      _______________                                                  __________________И.В. Васильев

              Приложение № 15

АКТ приема-передачи

объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

             Муниципальное образование Шабалинский муниципальный район Кировской области, от имени которого выступает администрация Шабалинского района Кировской области, в лице главы района Рогожникова Александра Евгеньевича, действующего на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной  стороны, и [наименование юридического лица], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о том, что «Концедент»,  передал, а «Концессионер»,  принял муниципальное  имущество:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий у «Концессионера»,  в отношении  муниципального имущества  принятого от  «Концедент». Имущество пригодно для использования по назначению, определенному в разделе 1 Соглашения, и не имеет недостатков, препятствующих владению и пользованию.

Замечания Концессионера:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Имущество передано «____» _____________ 20___ г. в месте его нахождения.

	Передал:

Концедент

______________________ 

мп
	Принял:

Концессионер

____________________

            мп


 Правительство Кировской области

Губернатор – Председатель Правительства

 Кировской области

 __________________И.В. Васильев

Приложение № 16

к концессионному соглашению

от _________________ № _____

Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения

1. В случае досрочного расторжения соглашения по любому основанию, предусмотренному действующим законодательством, при отсутствии возврата вложенных инвестиций в полном объёме в период действия соглашения, Концессионер имеет право требования от Концедента полного возмещения расходов на модернизацию объектов концессионного соглашения с учетом нормы доходности на вложенный капитал.

2. Возмещение расходов Концессионера осуществляется в денежной форме исходя из размера затрат Концессионера на модернизацию объектов концессионного соглашения, с учетом нормы доходности на вложенный капитал и платы за пользование заемными денежными средствами. 

3. Возмещение расходов Концедентом Концессионеру при досрочном расторжении концессионного соглашения (далее — Компенсационная стоимость объекта) определяется как сумма объема вложенных Концессионером денежных средств с учетом нормы доходности на вложенный капитал до момента выплаты Компенсационной стоимости, и платы за пользование заемными денежными средствами за период с момента модернизации объекта (-ов) до момента расторжения концессионного соглашения, уменьшенная на полученное инвестором возмещение затрат в период эксплуатации объекта (-ов). 

Размер полученного Концессионером возмещения затрат в период эксплуатации объектов определяется как сумма амортизационных начислений по построенным объектам и инвестиционной составляющей, включенных в затратную составляющую при установлении экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию с учетом фактического объема реализованной потребителям тепловой энергии (в натуральном выражении) с момента включения в тариф вышеуказанных затрат (амортизация и инвестиционная составляющая). 

4. Компенсационная стоимость подлежит определению уполномоченными представителями Сторон путем подписания Акта определения Компенсационной стоимости с указанием расчета по каждому из созданных объектов концессионного соглашения. Наличие разногласий в отношении Компенсационной стоимости отдельных объектов концессионного Соглашения не может служить основанием для приостановления расчетов между Сторонами по Компенсационной стоимости остальных объектов концессионного соглашения.

5. Компенсационная стоимость объекта выплачивается Концедентом Концессионеру  за счет средств бюджета Шабалинского муниципального района в течение 12 месяцев, следующего за годом расторжения соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере. 

 6.  В случае недостатка средств в областном бюджете, предусмотренных на предоставление возмещения части недополученных доходов Концессионера в связи с пересмотром  размера,  подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствии с утвержденными в установленном порядке предельными индексами в соответствующем финансовом году, субсидии перечисляются в следующем финансовом году по документам, представленным в установленные сроки, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

7. По соглашению Сторон срок выплаты Компенсационной стоимости может быть увеличен. При этом существенным условием соглашения об изменении срока выплаты Компенсационной стоимости является предоставление Концедентом дополнительного обеспечения исполнения обязательства в виде поручительства или банковской гарантии, условия которых согласованы с Концессионером.

8. При выполнении Концессионером работ по модернизации и реконструкции объектов концессионного соглашения, не завершенных к моменту прекращения действия концессионного соглашения при его досрочном расторжении, соответствующие затраты Концессионера подлежат компенсации в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 настоящего Приложения. При этом результат фактически завершенных работ передается Концеденту (или указанному им лицу) на основании Акта приема-передачи, не позднее подписания Сторонами Акта определения Компенсационной стоимости. 

9. При досрочном расторжении соглашения все Стороны соглашения имеют право заявить требования на возмещение понесенных расходов.

10. В случае, если на момент досрочного расторжения соглашения инвестиционные 

расходы осуществлены Концессионером не в полном объеме за период,  в котором действовал тариф с учетом инвестиционных расходов, утвержденный региональной службой по тарифам Кировской области, Концессионер обязан в срок не позднее трех месяцев возместить все понесенные расходы Субъекта. 

11. Возмещение расходов Концедента условиями концессионного соглашения не 

предусмотрено. 

            12. .Все неурегулированные разногласия Сторон соглашения, возникшие в ходе согласования размера возмещений, разрешаются  в судебном порядке. 

Концендент                                     Концессионер                               Правительство Кировской области

                                                                                                                 Губернатор – Председатель Правительства

                                                                                                                  Кировской области

_____________                            _______________                               __________________И.В. Васильев

Приложение № 17

к концессионному соглашению 

от __________________ № ____.

ПОРЯДОК 

возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного Соглашения 

Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, осуществляется путем:

1. Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты 

размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения.

2. Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и 

правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

3. После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия 

концессионного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в концессионное соглашение в части продления срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

Срок действия концессионного соглашения продляется на период, достаточный для возмещения указанных расходов концессионера, но не более чем на пять лет

После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия концессионного соглашения.

Концендент                                     Концессионер                               Правительство Кировской области

                                                                                                                 Губернатор – Председатель Правительства

                                                                                                                  Кировской области

_____________                            _______________                               __________________И.В. Васильев

